G.L.İ.  MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ
 Y-3  PANO 
HEYELAN DEKAPAJI ve KÖMÜR, KAZI, YÜKLEME,NAKLİYE İŞİ  

 ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İŞİN YAPILDIĞI YERİN COĞRAFİK ÖZELLİKLERİ,

            İşin yapılacağı yer, Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesinde, ilçe merkezine 13 km uzaklıkta olup ulaşım Tavşanlı –Tunçbilek karayolundan sağlanır ve bölgede İç Ege iklim özellikleri görülür..

2-ÖRTÜ TABAKASI VE BİTKİSEL ÖRTÜ DEKAPAJI,

Dekapaj yapılacak örtü tabakası                             : Marn.

Dekapaj malzemesinin kazılabilirliği 
            : Orta -Kolay
Birim ağırlık (Dekapaj-yerinde)                             : 1,80 Ton/m3
Birim ağırlık (kömür)                                             : 1,45 Ton/m3
Bitkisel örtü dekapajı


            : Bulunmamaktadır.

Kabarma Faktörü


                       : 1,35
Kabarma-Sıkışma Faktörü


            : 1,20


Yukarıda verilen yoğunluk değerleri genel bilgi amacıyla verilen yaklaşık değerler olup, sözleşmeyi bağlayıcı hükmü bulunmamaktadır.
Birim ağırlık ve kabarma–sıkışma faktörü değerleri proje dışı dökülen iş miktarının tespitinde, harmanda ölçüm yapılması gerektiğinde kabarmış hacmin yerinde hacme çevrilmesinde, yüklenip taşınan malzemenin kantarlarda tartımı ile tespitinin yapılması halinde işin yerinde hacme çevrilmesinde kullanılır.

          3-YÜKLENİCİNİN KULLANACAĞI MAKİNE, ARAÇ VE MALZEMELER:

         3.1.Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren  aşağıdaki tabloda belirtilen makine parkını iş yerinde bulundurmak zorundadır.  
                     Makine Grubu                                 Toplam Kapasite   

1- Yükleme
                   
                14 m3
2- Taşıma

                                      718 ton

3- İtme

     
                          280  hp

4- Greyder                                      
  185  hp

3.2-Yüklenici tarafından bu iş yerine getirilen ekskavatörler, dozerler, greyder ve kamyonlar işin bitim tarihine kadar iş yerinde bulundurulur, 
         3.3-Yüklenicinin iş yerine getirdiği ekskavatörler, dozerler,  greyder ve kamyonlar Yükleniciye ait iş makineleri ve kamyonların arıza, bakım, vb. nedenlerle iş yeri dışına çıkarılmak zorunda kalınması veya makine veya kamyon değişikliğinde yapı denetim görevlisinden izin alınır.

         3.4-Yükleme grubundan en az bir ekskavatörün ters kepçe olması zorunludur.
 

4-İHALE KONUSU İŞİN MİKTARLARI, YILLIK VE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİ VE YOL DURUMLARI       

     İş kalemi                                    İş miktarı (Ton-)                        Ağırlıklı   Ortalama 

                                                                                                              Yol mesafesi (metre)                                                                                                           
       Dekapaj                                            720.000  Ton                                         3.796
       Kömür Kazı Yükleme Nakliye         650.000 Ton                                       11.750
*Ağırlıklı ortalama yol mesafesi bilgi mahiyetinde olup bağlayıcı hükmü yoktur.

* Kömürün yaklaşık %50 sinin Tunçbilek Lavvarına, %50’sinin Termik Tumbaya taşınması öngörülmektedir.Yol mesafesi olarak Termik-Lavvar ortalaması alınmıştır.Ancak bu oranlar kesin olmayıp idare tamamını istediği yere taşıtabilir. 
İdarece yapılabilecek proje değişiklikleri nedeniyle kesin projede belirtilen dekapaj panosunun proje değerlerinde uygulamayı etkilemeyecek düzeyde küçük çaplı bazı değişimler olabilecektir. Bu nedenle proje ve yol şartlarında meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı, yüklenici her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

İşin süresi 153 (Yüzelliüç) takvim günüdür.İşin fen noktasından çalışılmayan günlere rastlayan süresi içerisinde hava şartlarından dolayı çalışma yapılamaması halinde çalışılmayan günler tutanakla belirlenerek bu süre kadar süre uzatımı verilir. 
Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere çalışanların yasal haklarını ödemek kaydıyla vardiyalarını düzenleyebilir. Resmi tatil günlerinde ve fen noktasından çalışılmayacak dönemde, İdarenin istemesi ya da izin vermesi durumunda çalışma yapılabilir. 
5- YAPILAN İŞ MİKTARININ TESPİTİ
5.1-Yüklenicinin yaptığı iş miktarı, nakliye yapılacak yol güzergâhları üzerinde idare tarafından tesis edilmiş 80 tonluk elektronik kantarda tartılarak tespit edilir. Yüklenici, yer teslim tarihinde, yapılacak dekapaj işinin tartım ve kontrolü için, yapı denetim görevlisinin ve kontrolle görevlendirilmiş idare elemanlarının işlerle ilgili her türlü çalışmaları için kullanacağı, uygun boyutlardaki bir adet kantar binası, barakası veya konteynırı tesis ederek kullanılabilir hale getirecektir.
 İşin bitiminde yapı denetim görevlisi ve kontrolle görevlendirilmiş idare elemanları için tesis edilen kantar binaları, barakaları veya konteynırlar yüklenici tarafından sökülerek iş yerinden kaldırılacaktır.
            Dekapajda kullanılacak kantarın bakım ve işletim masrafı iş süresince yükleniciye ait olacaktır.
            Dekapaj işine kantarın kalibrasyonu yapılmadan başlanılmayacaktır.Her vardiya başında kamyonların boş ağırlıkları kantarda tartılacak, daha sonra çalışmaya başlanacaktır.
            Kabin, en az 270x270x245 (enxboy x yükseklik) boyutlarında olacaktır.

            Kabini oluşturan tüm paneller cam elyaflı takviyeli polyester malzemeden çift cidarlı ve en az 40 mm sert poliüretan (40 kg/m3) köpük enjekte edilmiş, ısı ve ses izolasyonuna sahip olacaktır.

            Kabin içinde iç sıcaklık ve soğukluk seviyelerini sağlayacak 7.000 BTU’ luk bir adet split klima  bulunacaktır.

            Kabin camları açılış sistemi sağ ve sola sürgülü olacaktır.

            Kantar enerjisini sağlamak üzere; trafo direği, sigorta ayırıcı (trafo gücüne uygun), nominal gücü en az 50 kVA olan 34,5/0,4 kV (Dyn) harici trafo ile IP 65 sınıflı enerji kumanda kontrol panosu yüklenici tarafından temin edilecektir. Kumanda-kontrol panosu kabin ve elektronik kantarın gücüne uygun olarak dizayn edilecektir.

             Elektronik kantar ve bilgisayarın gücüne uygun UPS (Kesintisiz güç kaynağı) ile gerilim dalgalanmalarına karşın voltaj regülatörü yüklenici tarafından sağlanacaktır.


Kantarda kamyonların duruş ve kalkışlarını düzenlemek amacıyla sesli uyarı sistemi kurulacaktır.

5.2.İdarece istenildiği takdirde, yüklenici mevcut kantarın yerini değiştirmek zorundadır.

5.3-Kamyonların kantarlarda tartım işleri İdarenin tartı için görevlendireceği elemanlar tarafından yapılır. Yüklenici isterse tartım sırasında gözlemci bulundurabilir. Tartım ile ilgili itirazlar tartım sırasında yapılır. Sonradan yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz. 

5.4- Kantarda tartılan kamyonun yüklü ağırlığı ile yükleme yapılmadan önceki boş ağırlığı (kamyon darası) arasındaki fark kamyonun taşıdığı yük olarak kabul edilir. 
Kamyonun tartımı ile ilgili kantar çıktılarında kamyonun taşıdığı yük miktarı belirtilir. Vardiya içinde kamyonların taşıdığı yük miktarları toplanarak vardiyada yapılan toplam iş miktarı bulunur. Vardiya sonunda, vardiyada yapılan iş miktarlarını ve kamyonların tartımı ile ilgili kantar çıktılarını da içeren  ‘Vardiya İş Tespit Tutanağı’ düzenlenir. Bu tutanak, tartıları yapan tartı-kontrol elemanları ve yüklenici tarafından imzalanır.

5.5- Vardiya İş Tespit Tutanağı’ndaki iş miktarları ve ekindeki kantar çıktıları idarece görevlendirilecek elemanlarca kayıt altına alınacak kamyon plaka ve sefer sayıları yapı denetim görevlisince kontrol edilir. Vardiyalarda yapılan iş miktarlarından yararlanılarak Günlük iş miktarları ile ilgili yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasında ‘Günlük İş Miktarı ve Durum Tespit Tutanağı’ düzenlenir. Bu tutanakta günlük iş miktarı ile birlikte varsa sözleşmeye esas diğer hususlar belirtilir. Tutanak;  yüklenici, yapı denetim görevlisi ve bağlı bulunduğu birim amiri tarafından imzalanarak bir sureti yükleniciye verilir. Tutanağın aslı yapı denetim görevlisince muhafaza edilir.

6-YER TESLİM İŞLEMLERİ

6.1- İşin yapılacağı işyerlerinin yer teslimi, sözleşmede belirtilen süre ve kurallar çerçevesinde İdarece oluşturulan “Yer Teslimi Komisyonu” tarafından yapılır. Yer tesliminde yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur. 
6.2- Yer teslim işleri tamamlanmadan dekapaj çalışmalarına başlanamaz. Yer teslim tutanağının yer teslim komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

6.3- Yer Teslimi Komisyonunca Proje sınırlarının araziye aplike edilmesi sırasında projede belirlenen pano, nakil yolları ve toprak döküm alanı sınırlarında zorunlu nedenlerle değişiklik yapılması gereken bir durum tespit edilmişse ve bu değişiklikler projenin uygulanmasında önemli farklılığa yol açmıyorsa sınır değişiklikleri yapılır. Düzenlenen yer teslim tutanağında bu hususlara gerekçeleriyle birlikte yer verilir.     

 6.4- Komisyonca yer teslimine esas arazi inceleme, ölçüm ve kontrol işleri yapılır arazi inceleme, ölçüm ve kontrol işleri yapıldıktan sonra “Yer Teslim Tutanağı” ve gerekli görülen diğer raporlar düzenlenerek İşin yapılacağı işyerlerinin yer teslimi yapılır.
Tüm çalışmaları içeren ‘’Yer Teslim Dosyası’’ düzenlenir. Bu dosyada:

a- Sabit noktalara ait kot ve koordinat listesi,


b- Nirengi ve Sabit noktalara ait kanava, 


c- Detay noktalara ait kot ve koordinat listesi,


d - Sürfaz Hacim Hesabına esas Sınır raporu (gerektiğinde kullanılmak üzere),

e- Nakil yolları ve toprak döküm alanları ile panonun uygun ölçekli yer teslimine esas plankote haritası, 


f-  Sınır koordinat listesi ( pano, proje yol, proje harman, vb.),


g- Kontrol okumaları ( Y,X,Z ) koordinat listesi,


h- Yüklenicinin yer teslimi talebine ilişkin yazılı başvurusu, 


ı- Yer teslim komisyonun oluşturulması ile ilgili makam olurunu içeren yazı,  


j- Yer teslim komisyonunca yapılan her türlü yazışma ve düzenlenen tutanaklar,


k-Yer teslim komisyonu raporu,


l- Yer teslimine esas 3D görüntüsü ve fotoğraflar,      

           m-Yer teslim dosyasında bulunan her türlü belgeyi yüklenici adına imzalayan kişiye ait noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

  bulunur.

Yer teslim dosyası 6 nüsha olarak düzenlenir. 

MADDE 7- GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ 

7.1- Geçici kabul işleri, sözleşmede belirtilen süre ve kurallar çerçevesinde İdarece oluşturulan “Geçici Kabul Komisyonu” tarafından yapılır. Geçici kabulde yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur. 
7.2- Yer teslimi ile geçici kabul tarihleri arasında varsa proje değişikliği, kısmi kabul, kısmi yer teslim ve idarece teşkil edilen komisyonlarca yapılmış olan topoğrafik ölçülere ait sınırların farklı renk ve köşe numaralarını gösteren harita hazırlanır, bu harita üzerine ilk ihaleye esas proje değerleri işlenir,

7.3- Komisyon, yapmış olduğu inceleme sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu takdirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile diğer kayıt ve ayrıntıları içeren “Geçici Kabul Tutanağı”nı ve gerekli diğer raporları düzenler. Bu tutanak ve raporlar komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.         

7.4- Komisyonca uygunluğu kabul edilen ölçü ve hesap değerlerinden, geçici kabule esas iş miktarı bulunur. 
7.5- Yapılan tüm çalışmaları içeren “Geçici Kabul Dosyası” düzenlenir.
Bu dosyada:
a- Sabit noktalara ait kot ve koordinat listesi,

b-Varsa yer teslimden sonra tesis edilen sabit noktalara ait ölçü, kot ve koordinat listesi,

c- Nirengi ve Sabit noktalara ait kanava, 

d- Detay noktalara ait kot ve koordinat listesi,

e- Geçici kabule esas iş miktarları ( kantar kayıtlarından) 
f- Nakil yolları ve toprak döküm alanları ile panonun uygun ölçekli kesin kabule esas  plankote haritası, 

g-  Sınır koordinat listesi ( pano, proje yol, proje harman ),

h - Kontrol okumaları ( Y,X,Z ) koordinat listesi,

ı-  Yüklenicinin geçici kabul talebine ilişkin yazılı başvurusu,
i-  Yapı denetim görevlisince düzenlenen Geçici Kabul Teklif Belgesi,

j-  Geçici kabul komisyonunun oluşturulması ile ilgili makam oluru,  

k- Geçici kabul komisyonunca yapılan her türlü yazışma ve düzenlenen tutanaklar,

l-  Geçici kabul komisyonu raporu,

m-Geçici kabule esas 3D görüntüsü,

n- Geçici kabul dosyasında bulunan her türlü belgeyi yüklenici adına imzalayan kişiye ait noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

bulunur.         

Geçici kabul dosyası 6 nüsha olarak hazırlanır. 
7.6-Geçici kabul tutanağı ihale makamı tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur.

7.7-Yapılacak iş miktarı kantarlarda tartılarak ton cinsinden belirleneceğinden geçici kabule esas yapılan iş miktarlarında kantar tartı değerleri esas alınacaktır. Geçici kabule esas topoğrafik ölçümlerle, yapılan işin projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı tespit edilir.

MADDE 8- KESİN KABUL İŞLEMLERİ 

8.1-Kesin kabul işleri, sözleşmede belirtilen süre ve kurallar çerçevesinde İdarece oluşturulan “Kesin Kabul Komisyonu” tarafından yapılır. Kesin kabulde yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur. 
8.2-Komisyon, yapmış olduğu inceleme sonucunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile diğer kayıt ve ayrıntıları içeren “Kesin Kabul Tutanağı”nı ve gerekli diğer raporları düzenler. Bu tutanak ve raporlar komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.         

8.3-Yapılan tüm çalışmaları içeren “Kesin Kabul Dosyası” düzenlenir.
Bu dosyada:
a- Yüklenicinin kesin kabul talebine ilişkin yazılı başvurusu ile yapı denetim görevlisince düzenlenen Kesin Kabul Teklif Belgesi,
b-Kesin kabul komisyonunun oluşturulması ile ilgili makam oluru,  

c-Kesin kabul komisyonunca yapılan her türlü yazışma ve düzenlenen tutanaklar,

d-Kesin kabul komisyonu raporu,

e-Kesin kabul dosyasında bulunan her türlü belgeyi yüklenici adına imzalayan kişiye ait noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

bulunur.

   Kesin kabul dosyası 6 nüsha olarak hazırlanır. 

8.4-Kesin kabul tutanağı ihale makamı tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur.

8.5-Yapılacak iş miktarı kantarlarda tartılarak ton cinsinden belirleneceğinden kesin kabule esas yapılan iş miktarlarında kantar tartı değerleri esas alınacaktır. Kesin kabule esas topoğrafik ölçümlerle, yapılan işin projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı tespit edilir.

 MADDE 9- DİĞER HUSUSLAR    
9.1-Yükleme ve taşıma işi projelerine uygun olarak yapılacaktır. Proje sınırları içinde kalmak kaydıyla yüklenici idarenin çalışma düzeni ile ilgili taleplerine uyacaktır. Bu durumda hangi kotlarda ağırlıklı çalışma yapılacağı idarece yükleniciye bildirilecektir.Kömür ve dekapajda yüklenici idarenin yönlendireceği şekilde çalışma yapacaktır.
9.2-Dekapaj yollarının yapımı ve bakımı yükleniciye aittir.  
9.3-Çalışma sahasında gerektiği takdirde delme ve patlatma yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu iş için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
9.4-Toprak döküm sahası alt ve üst kotları ihaleye esas kesin projede nihai proje hedefi olarak gösterilmiştir. Harman kotlarında idarenin onayı ile değişiklik yapılabilir. 

Ayrıca, döküm harmanı hacmi; kabarma ve sıkışma faktörleri göz önüne alınarak toleranslı olarak hazırlanmıştır. İşin bitiminde, öngörülen döküm kotlarında, şev başı ve şev dibi sınırlarında farklılıklar olabilir. 

9.5-Herhangi bir kazaya sebep olunmaması açısından, çalışmalar sırasında her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici yürürlükteki iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işçilere iş ve iş güvenliği ile ilgili eğitimlerini yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca çalışma sırasında meydana gelecek iş kazalarından ve üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. 

Dekapaj harmanlarında gerekli setler yapılacak, kamyonlar setlere varmadan dökümün yapılması sağlanacak, şevden dökülmeyen malzemeler iş makineleriyle itilecek ve yeterli manevracı, ışıklandırma vb. önlemler ile diğer tüm önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.

           9.6-Yüklenici, çalışma sınırları içerisindeki yolları, genel projeye uymak kaydıyla düzenleyebilir.

           9.7-İdarenin işe olan ihtiyacı ve ödenek durumları dikkate alınarak, idarece uygun görülmesi halinde yüklenici resmi tatil günlerinde de çalışma yapabilir.

          9.8-Dekapaj malzemesinin Projede gösterilen yere taşınmaması veya bu yerlerin dışına boşaltılması durumunda, işin tespiti yapılır. Bu işin eksik ve kusurlu olarak yapıldığı kabul edilerek bu miktar yapılan işten düşülür. 

          9.9-Bu iş için yüklenicinin kullanacağı yerler idare tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Kantar ve şantiye yerleri için gereken elektrik yüklenici tarafından temin edilir. TEDAŞ’tan doğrudan alınamaması durumunda idarenin uygun hattı varsa verilebilir.Yine temini mümkün olmazsa yeterli kapasitedeki jeneratör yüklenici tarafından sağlanır.

           9.10-Kömür taşıma işinde ortalama yol mesafesi için Termik Tumba ve Tunçbilek Lavvarı ortalaması alınmış olup, idare istediği miktarı istediği yere taşıtmakta serbesttir. 

           9.11-Heyelan dekapajı öncelikli olduğundan dekapajın en geç 60 gün içerisinde bitirilmesi gerekmektedir.
         9.12-Kömür üretim sahasında gerekli su drenajı İdare tarafından yapılacaktır.

         9.13.Yüklenici kömür zayiatı olmaması için gerekli özeni gösterecektir.Özellikle nakliyat esnasında yollara kömür dökülmemesine dikkat edilecektir.
EK. 1  Adet İhale projesi (kesin) (1/2.000)

                     1  Adet Vaziyet Planı (1/25.000) 

                     1  Adet Kesit
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