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TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ BY PANOSUNDA ÜZERİ AÇILMIŞ VE AÇILMAKTA OLAN KÖMÜRÜN ÜRETİLMESİ VE ÖMERLER LAVVARINA NAKLİYESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, BY Panosundan üzeri açılmış ve açılmakta olan 1.000.000 ton tüvenan kömürün üretilmesi ve Ömerler Lavvarına taşıma işidir.
2- İŞİN SÜRESİ VE MİKTARI :

2.1. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 275 (iki yüz yetmiş beş) takvim günüdür. 
2.2. İşin miktarı 1.000.000 ton olup; üretilen kömür Ömerler Lavvar tumbasına taşınacaktır.
3-ÇALIŞMA ŞEKLİ VE KOŞULLARI

3.1. İş,  24 saat/gün olarak yapılacak olup, hafta tatili ve resmi tatil günlerinde idarece izin verilmesi veya idarenin talebi halinde çalışma yapılabilir.


3.2. Müteahhit, TKİ-GLİ ile olan iş ilişkilerini verdiği yetkileri açıkça belirtilen Noterlikçe onaylı vekaletname ile tayin ettiği bir maden mühendisi aracılığıyla yürütecektir.  GLİ gerekli gördüğünde vekilini değiştirmesini müteahhitten isteme hakkına sahiptir.


3.3. Yüklenici, çalışma emniyeti açısından, çalışma güzergahıyla GLİ’nin dekapaj yolunun kesiştiği yerde çalışma olduğu sürece yol işaretçisi bulunduracaktır.

3.4. Kömür nakli ve çalışma emniyeti açısından taşıma güzergahı olarak, idare tarafından belirlenen yol kullanılacaktır. Başka güzergah kullanılmayacaktır.


3.5. Yüklenici tarafından üretimi ve taşıması yapılacak kömür BY panosundadır.


3.6. Pano içerisinde yol durumunu etkileyecek zemin hareketleri olduğunda idare yol güzergâhlarında değişiklik yapabilir.
3.7. Kömür üretimi yapılacak BY panosunda oluşabilecek herhangi bir heyelan durumunda veya kömür stampında ara kesme olduğu zaman, dekapaj malzemesi GLİ tarafından taşınacaktır. 

3.8. Piyasanın yeterli miktarda kömür almaması veya çok kısa süre içinde sevk edilme zorunluluğu olması, üretimde oluşabilecek aksamalar ve bunun gibi nedenlerle; İdare, yükleme ve  taşıma miktarlarını azaltıp çoğaltabilir veya kısa süreli durdurabilir.

3.9. Panoya kadar olan yolların bakımı işletmeye ait olup pano içi yol yapımı,  bakımı ve diğer ocak içi çalışmaları işi müteahhide aittir. Yüklenici, kendi kullandığı yolların sulanmasından sorumludur. Firmanın talebi halinde işletme, kira karşılığı dozer ve greyder verebilecektir.

3.10.  Kömür üzerindeki suyun tahliyesi işletme tarafından yapılacaktır. Suların tahliyesi için gerekli drenaj kanalları ile pompaların yerlerinin hazırlanması ve tulumba çukurlarının açılması firmaya aittir.


3.11. GLİ yüklenici firmaya personel ve malzemelerini koyacak  baraka ve konteynerler için  uygun bir yer  gösterecektir. Baraka, konteyner, şantiye v.b. yerler için gereken elektrik yüklenici tarafından temin edilecektir. TEDAŞ’tan doğrudan elektrik alınamaması durumunda idarenin uygun hattı varsa verilebilir
3.12. Üretimin yapıldığı panoda, müteahhit firma GLİ’nin yönlendireceği şekilde ve yerde çalışma yapacaktır.

3.13. Yüklenen kamyonlar ocak çıkışında GLİ kontrol personelinden ocak çıkış fişini almadan hareket etmeyeceklerdir.
3.14. Panodan yüklenen kamyonlar ocak çıkış fişini aldıktan sonra, güzergah üzerindeki GLİ’ye ait kantarlarda tartılacaktır.
3.15. Tumbalarda kömür boşaltan kamyonlar, boşaltmadan önce mutlaka manevracıyı göreceklerdir. Manevracıyı görmeden kesinlikle boşaltma yapılmayacaktır.

3.15. Çalışma sahasında, gerekli görüldüğü takdirde delme-patlatma işlemi idare tarafından yapılacaktır.

3.16.  Ömerler Lavvar’ın kömür almaması durumunda  (Haftalık bakım, Genel bakım, Arıza vb.)  çalışma durdurulacaktır. Günlük 3 saati geçen arıza, bakım v.b. durumlar tespit edilerek toplam süre aylık terminden düşülecektir.
4-TAŞIMA GÜZERGAHLARI MESAFE VE MİKTARLARI


4.1. BY Pano- Ömerler Lavvar 
 :     4.000 m*
* Mesafe, bilgi amaçlı yaklaşık olarak verilmiş olup, bağlayıcı hükmü yoktur. Ayrıca verilen mesafe iki ayrı güzergahın ortalama mesafesidir ve hangi güzergahın kullanılacağına işin durumuna göre İdare karar vercektir.
Ocak çıkışında, yol meyili %8’ e kadar çıkmakta olup, ana yola kadar tesviye edilmiş ham malzemeden yapılmış bir yol mevcuttur. Ömerler Yeraltı Bandından ve Beke anayolundan Ömerler Lavvarına kadar mıcırlı stabilizedir.
4.2.  Müteahhit firmanın Ömerler Lavvarına aylık taşıyacağı tüvenan kömür  termini aşağıda çıkartılmıştır.  

Aylar


Yıl     

        Ömerler Lavvar  (ton) 


Mart


2012 


            125.000
Nisan


2012 



  **
Mayıs
 

2012



  125.000
Haziran

2012 


            125.000
Temmuz

2012 



  125.000
Ağustos

2012 



  125.000
Eylül


2012 



  125.000
Ekim


2012



  125.000

Kasım


2012



  125.000


           





          +



TOPLAM




         1.000.000 Ton 
** Nisan/2012 ayında Ömerler Lavvarında bakım programlandığından, bakım süresince çalışma yapılmayacaktır.          
5- YER TESLİM İŞLEMLERİ VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ:
İşin yapılacağı işyerinin yer teslimi ve işe başlama tutanakları idare yetkilileri ile yüklenici arasında düzenlenir.
Yer teslimi ve işe başlamada yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur.
Yer teslim işleri tamamlanmadan kömür kazı-nakliye çalışmalarına başlanamaz. Yer teslim tutanağının yer teslim komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. 

 Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 ( Yedi )  takvim günü içinde işe başlayacaktır.

 Yüklenici yer teslimi sırasında, kullanacağı makine ve ekipmana ait katalog, prospektüs, ruhsat v.b. belgeleri idareye sunacaktır.
6-GEREKLİ MAKİNE, ARAÇ VE MALZEMELER
6.1. Yeterli sayıda en az 350 HP motor gücünde, en fazla 5 yaşında, selektif madenciliğe uygun en az bir tane hidrolik ekskavatör (Beko)  olacaktır. 
6.2. Yeterli kapasite ve sayıda en fazla 8 yaşında en az yarısı çift çekerli damperli kamyon bulundurulacaktır.
6.3. Yer teslimi yapılarak işe başlatılan hidrolik ekskavatörün 3 günü aşan arızalarında yerine muadilini getirecektir. 
7. GEREKLİ TEKNİK PERSONEL

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 takvim günü içinde atamasını yaparak, işin süresi boyunca kendisini temsilen idare ile ilişkileri yürütmek ve işin teknik sorumluluğunu yerine getirmek üzere bir adet Maden Mühendisini işyerinde bulundurmak zorundadır.
8 - EK HUSUSLAR   :
8.1. Hakedişler 1 (bir)’er aylık periyotlar halinde GLİ İstihsal Açıkocak Şube Müdürlüğü’nce düzenlenecektir. Hakedişe esas tonaj tutanakları Açıkocak Başmühendisliği’nce düzenlenecektir. Tutanaklarda Açıkocak yetkilileriyle müteahhit veya yasal vekilinin de imzası bulunacaktır.

8.2. Yüklenici; işin her safhasında işin kesin kabulü yapılıncaya kadar “İş Güvenliği ve Sağlığı” ile ilgili tüm kanun ve hükümlere uygun olarak hareket edecektir.

8.3. Yapılacak kömür kazı – yükleme ve nakliyesi işi, kömür talebine ve idarenin ihtiyaçlarına göre değişebileceğinden,  4.2 maddesinde belirtilen aylık termin miktarlarında değişiklik yapılabilir. 
8.4. Yüklenici, işe başlarken çalıştıracağı makine parkı ve personeli yazılı olarak idareye bildirecektir. Çalışma esnasında da, makine parkı ve çalışan personelde herhangi bir değişiklik olması durumunda yapılan değişiklik idareye yazılı olarak bildirilecektir. 

8.5. Herhangi bir kazaya sebep olunmaması açısından, çalışmalar sırasında her türlü İş Güvenliği ve Sağlığı önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun gerekli tedbirleri almak ve işçilere İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili eğitimlerini yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca çalışma sırasında meydana gelecek iş kazalarından ve üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.
8.6. Yüklenici, işletme ve civarında meydana gelecek iş kazalarını derhal GLİ’ye ve yasal süresi içinde ilgili makama bildirecektir. 

8.7. Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere çalışanların yasal haklarını ödemek kaydıyla vardiyalarını düzenleyebilir.
